



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: Affidamento di contratto attuativo n. 6 dell'Accordo Quadro triennale in unico lotto con più operatori economici per l'affidamento di lavori di importo superiore ad € 150.000 da eseguirsi in immobili in uso o in proprietà dell'Ateneo, per i lavori di "realizzazione di nuovi laboratori di ricerca da realizzarsi presso l'edificio podere campagne ex sede del centro linguistico al campus scienze e tecnologie".

CUP: I83C22001040006

CIG derivato: 9744620ACE

CIG Accordo Quadro: 9009297314

PROGETTO: OPP_2023_011 (PL_29098)

IL DIRIGENTE AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. recante il "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e come modificato dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 in forza del quale << [...] le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: lett. a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50>>;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate nella G.U.R.I. n. 273 del 22 novembre 2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate nella G.U.R.I. n. 274 del 23 novembre 2016 e s.m.i.;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro;

RITENUTO in particolare che la componente Missione 4 Componente 2 (M4C2) "Dalla Ricerca all'impresa" mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d'intervento previste coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico, e che prevede l'impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro;



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

VISTE le Linee Guida definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per le iniziative di sistema della M4C2, approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di Regia del PNRR dedicata a istruzione e ricerca;

VISTO l'investimento 3.1 della M4C2 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e di innovazione", che prevede il sostegno per la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico;

PRESO ATTO che con D.R. n. 1403 prot. 221076 del 05.09.2022 l'Università di Parma ha approvato la partecipazione, in qualità di soggetto co-proponente alla realizzazione del progetto dal titolo "Strengthening of the Italian Research Infrastructure for Metrology and Open Access Data in support to the Agrifood / Realizzazione dell'Infrastruttura di Ricerca nazionale per la Metrologia e i dati open access a supporto del settore agroalimentare (METROFOOD-IT)", CUP I83C22001040006, di cui la Prof.ssa Maria Careri è Principal Investigator, nell'ambito della misura 3.1, azione 3.1.1 della M4C2 con un finanziamento a favore dell'Università degli Studi di Parma di € 2.140.000,00 (progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1 - Avviso N. 3264 del 28.12.2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Protocollo dell'istanza IR0000033 - decreto di concessione del finanziamento n. 120 del 21.06.2022 - CUP I83C22001040006);

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 500 del 28.10.2021 con la quale è stato approvato l'Accordo Quadro in unico lotto con più operatori economici per l'affidamento di lavori di importo superiore ad € 150.000,00 da eseguirsi in immobili in uso o in proprietà dell'Ateneo ed è stata approvata la nuova procedura di gara;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 311 del 29.07.2022 con la quale è stato aggiudicato l'Accordo Quadro in oggetto ai seguenti operatori economici:

1. Consorzio INNOVA con le seguenti esecutrici/mandanti:
 - C.I.M.S. Soc. Coop. a r.l. (esecutrice)
 - COOPSERVICE Soc. Coop. p.a (esecutrice)
 - CPL Concordia Soc. Coop. (esecutrice)
2. Impresa PIZZAROTTI & C.
3. Consorzio INTEGRA Soc. Coop. con le seguenti esecutrici/mandanti:
 - CAMST Soc. Coop. (esecutrice)
 - Coop.va BRUNO BUOZZI (esecutrice)
4. R.T.I. ARCO Lavori Soc. Coop. Cons. con le seguenti esecutrici/mandanti:
 - PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.p.A. (mandante)
 - F.LLI FRANCHINI S.r.l. (esecutrice)
 - COEDIL Costruzioni Generali (esecutrice)
5. R.T.I. BUIA NEREO S.r.l. con le seguenti esecutrici/mandanti:
 - SIRAM S.p.A. (mandante)
 - Consorzio stabile C.I.T.E.A. (mandante)
 - COFAR S.r.l. (esecutrice)



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

- CUTRI' S.r.l. (esecutrice)– F.LLI FRANCHINI S.r.l. (esecutrice)
- COEDIL Costruzioni Generali (esecutrice)

RICHIAMATA la succitata Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 311 del 29.07.2022 con la quale venivano inoltre autorizzati sia la stipula dell'Accordo Quadro che la consegna dei contratti attuativi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera a) della Legge n. 120/2020;

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 1658 del 17.10.2022, registrato a Parma il 18.10.2022 al n. 19073 Serie 1T, con il quale è stato stipulato, tra l'Università di Parma e gli Operatori Economici aggiudicatari, l'Accordo Quadro in unico lotto con più operatori economici per l'affidamento di lavori di importo superiore ad € 150.000,00 da eseguirsi in immobili in uso o in proprietà dell'Ateneo”;

RICHIAMATO il verbale del 17.10.2022 con il quale è stato dato l'avvio all'Accordo Quadro in oggetto;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 533 prot. 81410 del 20.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di nuovi laboratori di ricerca da realizzarsi presso l'edificio Podere Campagne ex sede del Centro Linguistico al Campus Scienze e Tecnologie col seguente quadro economico:

A) Importo lavori

A.1 Laboratorio di ricerca applicata MIRRI:

A.1.1 Opere edili	€ 7.977,55
A.1.2 Impianti elettrici e speciali	€ 13.959,75
A.1.3 Impianti meccanici	€ 14.286,02
A.1.4 Costi per la sicurezza	€ 978,20

A.2 Laboratori di ricerca applicata METROFOOD-IT:

A.2.1 Opere edili	€ 70.585,09
A.1.2 Impianti elettrici e speciali	€ 140.358,13
A.1.3 Impianti meccanici	€ 173.258,74
A.1.4 Costi per la sicurezza	€ 10.374,80

A.3 Opere Comuni:

A.2.1 Opere edili	€ 2.282,66
A.1.2 Impianti elettrici e speciali	€ 6.341,20
A.1.3 Impianti meccanici	€ 11.842,95
A.1.4 Costi per la sicurezza	€ <u>552,60</u>

TOTALE € 452.797,69 € 452.797,69

(di cui € 11.905,60 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso)

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 Imprevisti e arrotondamenti € 32.962,37

B.2 Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016:



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

B.2.1: Tecnici interni	€ 7.244,76	
B.2.2: Fondo dell'innovazione	€ 1.811,19	
B.3 Spese tecniche per Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e CSP (Compresa CNPAIA ed IVA)	€ 74.943,50	
B.4 Oneri assicurativi verificatore	€ 400,00	
B.5 Contributo ANAC	€ 225,00	
B.6 I.V.A. 22% (su A)	<u>€ 99.615,49</u>	
TOTALE	€ 217.202,31	€ 217.202,31
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 670.000,00

CONSIDERATO che con medesimo atto è stato approvato l'affidamento dei lavori mediante contratto attuativo dell'Accordo Quadro di cui al contratto Rep. n. 1658 del 17.10.2022;

RICHIAMATO l'art. 17 "Attivazione di contratti attuativi" del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro;

PRESO ATTO che l'attivazione del contratto attuativo ricade nella fattispecie di cui all'art. 17.2.1 "Attivazione diretta a rotazione" stante l'importo dei lavori inferiore ad € 2.500.000;

PRESO ATTO che la "Graduatoria dinamica" di cui all'art. 21 del Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro vigente alla data del presente provvedimento è la seguente:

1. Consorzio INNOVA Soc. Coop.
2. Impresa PIZZAROTTI & C. S.p.A.
3. Consorzio INTEGRA Soc. Coop.
4. R.T.I. ARCO Lavori Soc. Coop. Cons. – Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A.
5. R.T.I. BUIA NEREO S.r.l. – Siram S.p.A. – Consorzio stabile C.I.T.E.A.

PRESO ATTO che l'assegnatario dell'ultimo contratto attuativo, il n. 5 attivato con Determina Dirigenziale n. 322 Prot. 45281 del 14.02.2023 è l'Operatore Economico R.T.I. BUIA NEREO S.r.l. – Siram S.p.A. – Consorzio stabile C.I.T.E.A.;

PRESO ATTO quindi che l'Operatore Economico che segue in graduatoria l'affidatario dell'ultimo contratto attuativo è l'Operatore Economico Consorzio INNOVA;

PRESO ATTO che in sede di gara l'Operatore Economico Consorzio INNOVA Soc. Coop via Giovanni Papini,18 40128 Bologna - C.F. 03539261200 - P.IVA 03539261200, ha offerto uno sconto pari al 9,99% sui prezziari a base di gara;

PRESO ATTO delle indicazioni impartite dal dirigente dell'Area Edilizia ed Infrastrutture ing. A. Bertani con mail del 23.03.2023 in merito alla opportunità di affidare ad un unico operatore economico gli interventi di cui trattasi ed anche gli interventi di miglioramento sismico in quanto agenti sul medesimo edificio (di cui al DR n. 546 del 23.03.2023) al fine limitare i disagi agli utenti, evitare interferenze e sovrapposizioni delle lavorazioni fra imprese diverse, dare completa funzionalità ai laboratori una volta realizzati e terminare



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

l'intervento complessivo in tempi più brevi l'Operatore Economico che segue in graduatoria l'affidatario dell'ultimo contratto attuativo è l'Operatore Economico Consorzio INNOVA Soc. Coop che sarà assegnatario del presente contratto attuativo ed anche di quello derivante dal DR n. 546 del 23.03.2023;

PRESO ATTO che l'importo del contratto attuativo n. 6 avente per oggetto i lavori di realizzazione di nuovi laboratori di ricerca da realizzarsi presso l'edificio Podere Campagne ex sede del Centro Linguistico al Campus Scienze e Tecnologie a seguito dell'applicazione dello sconto di gara risulta essere pari ad € 408.752,57 comprensivi di € 11.905,60 per costi della sicurezza;

CONSIDERATO che, Il quadro tecnico economico dell'intervento a seguito del presente affidamento risulta essere così modificato:

A) Importo lavori

A.1 Laboratorio di ricerca applicata MIRRI:

A.1.1 Opere edili	€	7.180,59
A.1.2 Impianti elettrici e speciali	€	12.565,17
A.1.3 Impianti meccanici	€	12.858,85
A.1.4 Costi per la sicurezza	€	978,20

A.2 Laboratori di ricerca applicata METROFOOD-IT:

<u>A.2.1 Opere edili</u>	€	63.533,64
A.1.2 Impianti elettrici e speciali	€	126.336,35
A.1.3 Impianti meccanici	€	155.950,19
A.1.4 Costi per la sicurezza	€	10.374,80

A.3 Opere Comuni:

A.2.1 Opere edili	€	2.054,62
A.1.2 Impianti elettrici e speciali	€	5.707,72
A.1.3 Impianti meccanici	€	10.659,84
A.1.4 Costi per la sicurezza	€	<u>552,60</u>
TOTALE	€	408.752,57 €408.752,57

(di cui € 11.905,60 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso)

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 Imprevisti e arrotondamenti € 86.697,41

B.2 Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016:

B.2.1: Tecnici interni € 7.244,76



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

B.2.2: Fondo dell'innovazione € 1.811,19

B.3 Spese tecniche per Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e CSP (Compresa CNPAIA ed IVA) € 74.943,50

B.4 Oneri assicurativi verifikatore € 400,00

B.5 Contributo ANAC € 225,00

B.6 I.V.A. 22% (su A) € 89.925,57

TOTALE € 261.247,43 € 261.247,43

IMPORTO COMPLESSIVO €670.000,00

PRESO ATTO che in sede di stipula del Contratto Attuativo l'Operatore Economico individuerà le imprese esecutrici dell'intervento;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è l'Ing. Oscar Corsi;

CONSIDERATO di nominare l'Ufficio di direzione lavori con apposito atto successivo;

RITENUTO di affidare all'Operatore Economico Consorzio INNOVA Soc. Coop via Giovanni Papini,18 40128 Bologna - C.F. 03539261200 - P.IVA 03539261200, il contratto attuativo n. 6 relativo alla realizzazione dei lavori di realizzazione di nuovi laboratori di ricerca da realizzarsi presso l'edificio podere campagne ex sede del centro linguistico al campus scienze e tecnologie" per un importo complessivo di € 408.752,57 comprensivi di € 11.905,60 per i costi della sicurezza oltre Iva di legge;

ACCERTATO che l'imputazione della spesa complessiva del contratto attuativo di € 498.678,14 IVA inclusa trova copertura finanziaria come da Decreto Rettorale n. 533 prot. 81410 del 20.03.2023 nei seguenti termini:

- per € 140.000,00 sul budget del progetto PNRR_METROFOOD-IT_2022_CARERI - UA.PR.D.CHIVISA;
- per € 358.678,14 sul budget del progetto OPP_2023_011 della UA.PR.AC.AR03.SERVIZI - UO Servizi Generali e Monitoraggio, come da finanziamento previsto nella Variante n. 1 al Programma Triennale 2023-2025;

PRESO ATTO della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. effettuata da parte della U.O. Contratti Pubblici su delega del R.U.P.

CONSIDERATO che sono stati avviati i controlli a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui al punto precedente e non sussistono - al momento - motivi ostativi all'affidamento;

CONSIDERATO che ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 sopra richiamate, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50 del 2016, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

RITENUTO che sussistano le condizioni per disporre l'affidamento diretto delle attività sopra meglio identificate;



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

PRESO ATTO la necessità di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto da eseguirsi entro i termini previsti dal progetto eventualmente ridotti in sede di offerta;

CONSIDERATO che in caso di ritardo nella ultimazione dei lavori verrà applicata la penale prevista dai documenti di progetto;

determina

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

1. di affidare il contratto attuativo n. 6 relativo alla realizzazione di nuovi laboratori di ricerca da realizzarsi presso l'edificio podere campagne ex sede del centro linguistico al campus scienze e tecnologie, all'operatore economico Consorzio INNOVA Soc. Coop via Giovanni Papini,18 40128 Bologna - C.F. 03539261200 - P.IVA 03539261200 per l'importo complessivo di € € 408.752,57 comprensivi di € 11.905,60 per i costi della sicurezza oltre Iva di legge;
2. di dare atto che il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento a seguito del presente affidamento risulta essere rimodulato come di seguito indicato:

A) Importo lavori

A.1 Laboratorio di ricerca applicata MIRRI:

A.1.1 Opere edili	€	7.180,59
A.1.2 Impianti elettrici e speciali	€	12.565,17
A.1.3 Impianti meccanici	€	12.858,85
A.1.4 Costi per la sicurezza	€	978,20

A.2 Laboratori di ricerca applicata METROFOOD-IT:

A.2.1 Opere edili	€	63.533,64
A.1.2 Impianti elettrici e speciali	€	126.336,35
A.1.3 Impianti meccanici	€	155.950,19
A.1.4 Costi per la sicurezza	€	10.374,80

A.3 Opere Comuni

A.2.1 Opere edili	€	2.054,62
A.1.2 Impianti elettrici e speciali	€	5.707,72
A.1.3 Impianti meccanici	€	10.659,84
A.1.4 Costi per la sicurezza	€	<u>552,60</u>
TOTALE	€	€408.752,57 <u>€408.752,57</u>

(di cui € 11.905,60 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso)



B) Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 Imprevisti e arrotondamenti € 86.697,41

B.2 Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016:

B.2.1: Tecnici interni € 7.244,76

B.2.2: Fondo dell'innovazione € 1.811,19

B.3 Spese tecniche per Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e CSP (Compresa CNPAIA ed IVA) € 74.943,50

B.4 Oneri assicurativi verificatore € 400,00

B.5 Contributo ANAC € 225,00

B.6 I.V.A. 22% (su A) € 89.925,57

TOTALE € 261.247,43 € 261.247,43

IMPORTO COMPLESSIVO € 670.000,00

3. di imputare la spesa complessiva di € 498.678,14 IVA inclusa come da Decreto Rettorale n. 533 prot. 81410 del 20.03.2023 nei seguenti termini:

- per € 140.000,00 sul budget del progetto PNRR_METROFOOD-IT_2022_CARERI - UA.PR.D.CHIVISA;
- per € 358.678,14 sul budget del progetto OPP_2023_011 della UA.PR.AC.AR03.SERVIZI - UO Servizi Generali e Monitoraggio, come da finanziamento previsto nella Variante n. 1 al Programma Triennale 2023-2025;

4. che in caso di ritardo nella ultimazione dei lavori verrà applicata la penale prevista dai documenti di progetto;

5. di nominare l'Ufficio di direzione lavori con apposito atto successivo;

6. di autorizzare gli uffici competenti alla stipula dell'ordine ed alle pubblicazioni previste dalla normativa, con espressa previsione che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50 del 2016, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

IL DIRIGENTE D'AREA

Ing Alessandro Bertani

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale EDILIZIA E INFRASTRUTTURE	Dirigente Alessandro BERTANI
---	--	---------------------------------



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	Ufficio coordinamento per l'efficiamento energetico	Responsabile Oscar CORSI
---	--	-----------------------------