



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: CIG B43BEC99B8 - CUP D99E19001550005 - PL 41688 - Procedura di affidamento diretto di valore inferiore ad € 140.000,00, OPP_2018_016_TM2.1.1_ORTO - Orto Botanico dell'Università di Parma - Restauro e la valorizzazione dell'Orto Botanico - Redazione di "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" (V.P.I.A.) relativa alle fasi di lavoro rumorose oggetto di deroga e redazione di "Documento per la sicurezza e il coordinamento" per il coordinamento dei cantieri dell'Orto Botanico OPP_2018_016_TM2.1.1_ORTO e del Giardino Storico OPP_2022_005_PNRR_MIC, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

RICHIAMATA A la Legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 6-bis «Conflitto di interessi» ai sensi del quale "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

RICHIAMATO il D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, recante «Codice dei contratti pubblici», d'ora in poi "Codice";

RICHIAMATO il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 26 recante «Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione»;

RICHIAMATA la Legge 136 del 13 agosto 2010, recante «Piano straordinario contro le mafie, delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

VISTA la circolare relativa agli acquisti di Ateneo recante «Indirizzi operativi relativi all'istruttoria delle procedure di affidamento di contratti pubblici di valore stimato inferiore alle soglie di rilevanza europea», trasmessa ai Dipartimenti, ai Centri Universitari e alla Aree Dirigenziali con nota protocollo Prot. 178738 del 03/07/2023;

PREMESSO che è giunta, tramite il portale "PLANET" di Ateneo per la segnalazione di servizi, la richiesta PL 41688 del 04/07/2024 che riguarda il restauro e la valorizzazione dell'Orto Botanico - Redazione di "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" (V.P.I.A.) relativa alle fasi di lavoro rumorose oggetto di deroga e redazione di "Documento per la sicurezza e il coordinamento" per il coordinamento dei cantieri dell'Orto Botanico OPP_2018_016_TM2.1.1_ORTO e del Giardino Storico OPP_2022_005_PNRR_MIC;

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento edilizio risulta classificata in Zona 1 (Aree particolarmente protette) della Zonizzazione acustica comunale in cui sono individuati 8 ricettori sensibili tutti ricadenti in Zona 4 (Aree di intensa attività umana) con limiti di immissione di 65 e 55 dB(A) rispettivamente in periodo diurno e notturno;



VISTO che risulta necessario analizzare in fase previsionale quale sarà il livello di rumorosità, recepita ai recettori sensibili, individuati esternamente all'area di cantiere, per tutta la durata delle lavorazioni;

CONSIDERATO che è stato assegnato allo Studio QSA di Magri Ing. Gabriella, con Determina Dirigenziale n. 1733 Prot. 167891 del 26.06.2023 il contratto attuativo n. 04 per il servizio di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" dei lavori di "Restauro e valorizzazione dell'Orto Botanico (18.99)" e con Determina Dirigenziale n. 157 Prot. 21646 del 25/01/2024 il contratto attuativo n. 13 per il servizio di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" dei lavori di "Restauro e valorizzazione Giardino Rev.0 06.07.2023 dell'Orto Botanico (18.00)", nell'ambito dell'Accordo Quadro Servizi di Ingegneria e Architettura e servizi complementari e accessori - Figure previste dal D. Lgs. 81/08 - Lotto 5;

CONSIDERATO inoltre che l'affidamento dell'incarico per il coordinamento dal punto di vista della sicurezza e la redazione del "Documento per la sicurezza e il coordinamento" per i cantieri dell'Orto Botanico OPP_2018_016_TM2.1.1_ORTO e OPP_2022_005_PNRR_MIC risulta necessario al fine di garantire il coordinamento in fase esecutiva nell'ambito del Progetto OPP_2018_016_TM2.1.1_ORTO Restauro e la valorizzazione dell'Orto Botanico e delle lavorazioni interferenti e sovrapponibili ai lavori in corso per il restauro e valorizzazione del giardino storico OPP_2022_005_PNRR_MIC.

PREMESSO che le aree interessate all'intervento sono identificate con 18 02 - Orto Botanico - Istituto ed Orto Botanico, (OPP_2018_016_TM2.1);

RICHIAMATO l'art. 50, co. 1, lett. b) del Codice, in base al quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi di importo inferiore a € 140.000;

VISTO l'art. 18 del Codice, recante le disposizioni in merito alla stipula del contratto;

CONSIDERATO che l'arch. Pierangelo Spina della Unità Organizzativa Sviluppo Edilizio e Infrastrutture, in qualità di Responsabile Unico del Progetto e assegnatario della procedura in oggetto, ha svolto una indagine esplorativa, individuando l'operatore economico Studio Tecnico Q.S.A. - Via G. e G. Via Sicuri n° 60/A - 43124 Parma (PR) - P.IVA 02031430347 - C.F. MGRGRL62R66G337G, quale soggetto esecutore degli interventi di cui ai punti precedenti per un importo complessivo pari a Euro 20.000,00 oltre IVA di legge e contributo previdenziale, considerando congrua l'offerta presentata;

PRESO ATTO dell'attestazione l'arch. Pierangelo Spina quale R.U.P dell'affidamento in oggetto dalla quale emergono le risultanze dell'istruttoria dallo stesso svolta, depositata agli atti d'ufficio;

ACCERTATO che il PROGETTO OPP_2018_016_TM2.1.1_ORTO - Vincolo di Budget n. 3196/2024, presenta la necessaria disponibilità;

ACQUISITA la dichiarazione dell'operatore economico, firmata il 12/11/2024, giunta al RUP, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e resa ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000;



CONSIDERATO che a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui al punto precedente non sussistono - al momento - motivi ostativi all'affidamento;

VISTO l'art. 52, co. 2 del Codice, rubricato "Controllo sul possesso dei requisiti", in base al quale in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

RITENUTO che sussistano le condizioni per disporre l'affidamento diretto delle attività sopra meglio identificate;

PRESO ATTO della necessità di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, da espletarsi entro 30 giorni dalla data della Lettera d'Ordine;

ATTESO che l'Operatore Economico esecutore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio inferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

determina

per le motivazioni citate in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

1. di attivare la procedura per l'affidamento diretto per il restauro e la valorizzazione dell'Orto Botanico - Redazione di "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" (V.P.I.A.) relativa alle fasi di lavoro rumorose oggetto di deroga e redazione di "Documento per la sicurezza e il coordinamento" per il coordinamento dei cantieri dell'Orto Botanico OPP_2018_016_TM2.1.1_ORTO e del Giardino Storico OPP_2022_005_PNRR_MIC, all'operatore economico Studio Tecnico Q.S.A. - Via G. e G. Via Sicuri n° 60/A - 43124 Parma (PR) - P.IVA 02031430347 - C.F. MGRGRL62R66G337G, per l'importo complessivo di € 20.000,00, IVA 22% e contributo previdenziale 4% escluse;
2. di imputare la spesa complessiva di € 25.376,00 IVA e contributo previdenziale inclusi sul Progetto OPP_2018_016_TM2.1.1_ORTO - Vincolo di Budget n. 3196/2024, che presenta la necessaria disponibilità;



UNIVERSITÀ DI PARMA

AREA EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

3. di nominare quale Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 l'arch. Pierangelo Spina e di proporre come Gruppo di Lavoro per la Direzione Lavori l'arch. Matteo De Pau per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'art. 114 del Codice e dell'Allegato II.14 al medesimo;
4. di autorizzare gli uffici competenti alla stipula dell'ordine ed alle pubblicazioni previste dalla normativa, con espressa previsione che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
5. di dar mandato alla segreteria d'area di procedere con le pubblicazioni del presente provvedimento richieste dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE D'AREA

Ing Alessandro BERTANI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale EDILIZIA E INFRASTRUTTURE	Dirigente Ing. Alessandro BERTANI
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	U.O. Sviluppo Edilizio e Infrastrutture	Responsabile Arch. Pierangelo Spina
Supporto all'istruttoria	U.O.T. Acquisti Servizi e Forniture sopra soglia comunitaria	Dott. Ettore Di Serio